

Znak sprawy: 271.17.2019

Gmina Jedlińsk
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk
NIP 796-28-96-026
REGON 670223764

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania centrum miejscowości i urządzenia placów zabaw i siłowni plenerowych w roku 2019 na terenie sołectw Gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołectkiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 czerwca 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej P.z.p., Zamawiający Gmina Jedlińsk informuje, że:

1.1. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę: **Lege Artis Monika Wyka**
ul. Mickiewicza 12/39
23-210 Kraśnik

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się przedmiotu zamówienia.

1.2. Zamawiający przedstawia streszczenie i porównanie złożonych ofert:

<p style="text-align: center;"> Land Art. Projekt S.C. Magdalena Feil-Bereta i Damian Mytych Ul. Zacisze 7/8 31-156 Kraków </p>									
Część I	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Część II 4290,00	32,15 pkt	5	20 pkt	0	0 pkt	52,15 pkt	300 PLN	Zgodny z SIWZ	
Część III 4690,00	29,41 pkt	5	20 pkt	0	0 pkt	49,41 pkt	300 PLN	Zgodny z SIWZ	
Część IV 4490,00	30,72 pkt	5	20 pkt	0	0 pkt	50,72 pkt	300 PLN	Zgodny z SIWZ	
Część V	---	---	---	---	---	---	---	---	
Część VI 4290,00	32,15 pkt	5	20 pkt	0	0 pkt	52,15 pkt	300 PLN	Zgodny z SIWZ	
Część VII 4690,00	29,41 pkt	5	20 pkt	0	0 pkt	49,41 pkt	300 PLN	Zgodny z SIWZ	
Część VIII 4490,00	30,72 pkt	5	20 pkt	0	0 pkt	50,72 pkt	300 PLN	Zgodny z SIWZ	
Część IX	---	---	---	---	---	---	---	---	
2									

Część I 3567,00	38,67 pkt	2	10 pkt	10 dni	20 pkt	68,67 pkt	600 PLN	Zgodny z SIWZ
Część II 3075,00	44,86 pkt	2	10 pkt	10 dni	20 pkt	74,86 pkt	600 PLN	Zgodny z SIWZ
Część III 4182,00	32,98 pkt	2	10 pkt	10 dni	20 pkt	62,98 pkt	600 PLN	Zgodny z SIWZ
Część IV 3075,00	44,86 pkt	2	10 pkt	10 dni	20 pkt	74,86 pkt	600 PLN	Zgodny z SIWZ
Część V 5350,50	25,78 pkt	2	10 pkt	10 dni	20 pkt	55,78 pkt	600 PLN	Zgodny z SIWZ
Część VI 3567,00	38,67 pkt	2	10 pkt	10 dni	20 pkt	68,67 pkt	600 PLN	Zgodny z SIWZ
Część VII 5350,50	25,78 pkt	2	10 pkt	10 dni	20 pkt	55,78 pkt	600 PLN	Zgodny z SIWZ
Część VIII 4182,00	32,98 pkt	2	10 pkt	10 dni	20 pkt	62,98 pkt	600 PLN	Zgodny z SIWZ
Część IX 8364,00	16,49 pkt	2	10 pkt	10 dni	20 pkt	46,49 pkt	600 PLN	Zgodny z SIWZ
Przedsiębiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Józefczuk Snopków 89A 21-002 Jastków								
3								

<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">LEGE ARTIS Monika Wyka UL. Mickiewicza 12/39 23-210 Krasnik</p>	Część I 2299,00	60 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	100 pkt	100 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część II 2299,00	60 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	100 pkt	100 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część III 2299,00	60 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	100 pkt	100 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część IV 2299,00	60 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	100 pkt	100 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część V 2299,00	60 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	100 pkt	100 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część VI 2299,00	60 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	100 pkt	100 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część VII 2299,00	60 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	100 pkt	100 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część VIII 2299,00	60 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	100 pkt	100 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część IX 2299,00	60 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	100 pkt	100 PLN	Zgodny z SIWZ

<p style="text-align: center;">POROST MR Sp. z o.o. Ul. Polna 9C 96-314 Baranów</p>	Część I 7250,00	19,02 pkt	4	20 pkt	5 dni	10 pkt	49,02 pkt	1200,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część II 6250,00	22,07 pkt	4	20 pkt	5 dni	10 pkt	52,07 pkt	1200,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część III 6250,00	22,07 pkt	4	20 pkt	5 dni	10 pkt	52,07 pkt	1200,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część IV 5750,00	23,99 pkt	4	20 pkt	5 dni	10 pkt	53,99 pkt	1200,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część V 6250,00	22,07 pkt	4	20 pkt	5 dni	10 pkt	52,07 pkt	1200,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część VI 6250,00	22,07 pkt	4	20 pkt	5 dni	10 pkt	52,07 pkt	1200,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część VII 6250,00	22,07 pkt	4	20 pkt	5 dni	10 pkt	52,07 pkt	1200,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część VIII 6750,00	20,43 pkt	4	20 pkt	5 dni	10 pkt	50,43 pkt	1200,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część IX 7750,00	17,80 pkt	4	20 pkt	5 dni	10 pkt	47,80 pkt	1200,00 PLN	Zgodny z SIWZ

<p style="text-align: center;"> LS-Project Maciej Sikorski Ul. Okulickiego 19A/15 05-825 Grodzisk Mazowiecki </p>	Część I 6396,00	21,57 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	20 pkt	61,57 pkt	615,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część II 5781,00	23,86 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	20 pkt	63,86 pkt	615,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część III 6396,00	21,57 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	20 pkt	61,57 pkt	615,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część IV 5781,00	23,86 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	20 pkt	63,86 pkt	615,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część V 7011,00	19,67 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	20 pkt	59,67 pkt	615,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część VI 5781,00	23,86 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	20 pkt	63,86 pkt	615,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część VII 7257,00	19,01 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	20 pkt	59,01 pkt	615,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część VIII 7257,00	19,01 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	20 pkt	59,01 pkt	615,00 PLN	Zgodny z SIWZ
	Część IX 7257,00	19,01 pkt	3	20 pkt	10 dni	20 pkt	20 pkt	59,01 pkt	615,00 PLN	Zgodny z SIWZ

1.3.Z postępowania nie wykluczono wykonawcę

1.4 Oferta nie została odrzucona

1.5 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia , ponieważ zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej . Zamawiający o terminie podpisania umowy poinformuje Wykonawcę oddzielnym pismem.

Zamawiający zwraca się o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem na nr (48) 3213021 lub mailem na adres: jedlinsk@jedlinsk.pl.

Z up. Wojta Gminy



mgr inż. Andrzej Pawlaczek
Sekretarz Gminy