

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „**Przebudowa drogi gminnej Wielogóra – Klwaty**” opublikowanym na portalu UZP Nr 200009-2010 uprzejmie informuję:

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Wielogóra – Klwaty

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w załączonym do SIWZ kosztorysie ofertowym w poz. 15, a mianowicie wyliczona ilość poboczy z kruszywa w części opisowej nie zgadza się z ilością podaną do wyceny.

Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości.

Odpowiedź:

W pozycji 15 przedmiaru robót

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 w kolumnie razem błędnie wpisano 769m²

Właściwy obmiar tej pozycji jak w opisie i wyliczeniu przedmiaru - 3550,20

Wójt Gminy
Wojciech Walczak